

2024 年度中小学维修工程

澄清修改说明文件

各投标人：

因招标控制价与工程量清单内的存在项目特征描述不一致的情形，故进行澄清修改。本工程编制总说明、工程量清单等，均以本次澄清后发布的为准，请各投标单位自行下载并制作投标文件。

特此澄清。

正国际项目管理集团有限公司

2024 年 7 月 8 日